



### ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

**Dotyczy: Wykonanie likwidacji dwóch studni 22a, 23a i odwiert otworów zastępczych 22az, 23az na terenie ujęcia wody w Koszalinie.**

Zamawiający - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Koszalinie, poniżej przesyła odpowiedź na zapytania Wykonawcy:

- 1. Czy ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową Zamawiający planuje zmienić termin wykonania zamówienia? Od pierwszego postępowania wskazana jest ta sama data zakończenia realizacji inwestycji. Proponujemy określenie terminu realizacji nie poprzez wskazanie konkretnej daty, lecz w miesiącach – 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.*

#### **Ad.1.**

Zamawiający informuje, że zmienia Warunki Zamówienia i Ogłoszenie o zamówieniu:

Było:

Wymagany termin realizacji zamówienia:

- rozpoczęcie robót objętych umową nastąpi następnego dnia po dniu zawarcia umowy.
- zakończenie robót: do 30.11.2023 r.

Jest:

Wymagany termin realizacji zamówienia:

- rozpoczęcie robót objętych umową nastąpi następnego dnia po dniu zawarcia umowy.
- zakończenie robót: **do 15.12.2023 r.**

**Zamawiający informuję, że zmodyfikował Warunki Zamówienia i Ogłoszenie o Zamówieniu.**

PROKURENT  
*mgr inż. Roman Pieślak*