



Znak sprawy:

Koszalin 03.03.2023

GH.02.02.2023.TKO

Dotyczy postępowania nr.GH.02.02.2023.TKO na dostawę Koagulatu Żelazowego PIX 113 siarczan (VI) żelaza (III) w stanie płynnym do wstępnego strącania zanieczyszczeń w ściekach w części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków w Jamnie.

Pytanie.

W związku z aktualną sytuacją panującą na rynku surowców i brakiem stabilności cen, prosimy o zmianę okresu obowiązywania umowy na sześć miesięcy.

Brak powyższej zmiany może mieć wpływ przy ustalaniu ceny jednostkowej oferowanego Koagulantu.

Odpowiedź.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie nie wyraża zgody na zmianę okresu obowiązywania umowy. Biorąc pod uwagę fakt, że obiekty Oczyszczalni Ścieków w Jamnie są obiektami infrastruktury krytycznej, Zamawiający wymaga aby okres obowiązywania umowy wynosił 12 miesięcy.