

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

sprawa: przetarg nieograniczony na wykonanie likwidacji dwóch studni 13 bis, 14 i odwiert otworów zastępczych 13z bis, 14z na terenie ujęcia wody w Mostowie oraz wykonanie likwidacji dwóch studni 22a, 23a i odwiert otworów zastępczych 22az, 23az na terenie ujęcia wody w Koszalinie

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Koszalinie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie likwidacji dwóch studni 13 bis, 14 i odwiert otworów zastępczych 13z bis, 14z na terenie ujęcia wody w Mostowie oraz wykonanie likwidacji dwóch studni 22a, 23a i odwiert otworów zastępczych 22az, 23az na terenie ujęcia wody w Koszalinie” złożono jedną ofertę:

<i>Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy / nr zadania</i>	<i>Cena Netto</i>	<i>Cena Brutto</i>
Oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. Ul. Słowiańska 13 75-846 Koszalin	3 576 860,37 zł	4 399 538,26 zł
Wykonanie likwidacji dwóch studni na ujęciu wody w Mostowie:		
- studnia 13 bis	24 008,22 zł	29 530,11 zł
- studnia 14	24 008,22 zł	29 530,11 zł
Wykonanie odwiertów zastępczych wraz z obudowami studziennymi na ujęciu wody w Mostowie:		
- otworu zastępczego 13z bis	630 920,08 zł	776 031,70 zł
- otworu zastępczego 14z	640 947,94 zł	788 365,97 zł
Wykonanie przyłączy elektroenergetycznych wraz z szafami zasilająco – sterowniczymi przy studni oraz pól zasilania i sterowania w rozdzielniczy nn stacji T9 dla nowych studni:		
- studnia 13z bis	162 782,04 zł	200 221,91 zł
- studnia 14z	102 452,40 zł	126 016,45 zł
Wykonanie likwidacji dwóch studni na ujęciu wody w Koszalinie:		
- studnia 22a	32 336,16 zł	39 773,48 zł
- studnia 23a	32 336,16 zł	39 773,48 zł
Wykonanie odwiertów zastępczych wraz z obudowami studziennymi na ujęciu wody w Koszalinie:		
- otworu zastępczego 22az	956 600,19 zł	1 176 618,23 zł

- otworu zastępczego 23az	581 145,31 zł	714 808,73 zł
Wykonanie przyłączy elektroenergetycznych wraz z szafami zasilająco – sterowniczymi przy studni oraz pól zasilania i sterowania w rozdzielniczy nn Głównej Stacji Zasilania Ujęć dla nowych studni:		
- studnia 22az	221 701,45 zł	272 692,78 zł
- studnia 23az	167 622,20 zł	206 175,31 zł
Termin realizacji	30.09.2024 r.	
Warunki płatności	30 dni po złożeniu faktury	
Gwarancja	3 lata	

Złożona oferta nr 1 za cenę netto: 3 576 860,37 zł przekroczyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć o 1 176 860,37 zł netto.. W związku z powyższym na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3) Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o. o. w Koszalinie unieważnia postępowanie na „Wykonanie likwidacji dwóch studni 13 bis, 14 i odwiert otworów zastępczych 13z bis, 14z na terenie ujęcia wody w Mostowie oraz wykonanie likwidacji dwóch studni 22a, 23a i odwiert otworów zastępczych 22az, 23az na terenie ujęcia wody w Koszalinie”.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

PROKURANT
mgr inż. Roman Pieślak